آفیس آف دی ڈسٹرکٹ آفیسر بلڈنگز ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ خیبر پور

فون نمبر: 0243_9280032

ٹینڈر کھرائٹ لاءِ نوٹیس

ڈسٹرکٹ گورنمنٹ خیبر کی حدود کے اندر مناسب حالت میں کام کرنے والی رجسٹرڈ فرمز سے سیل شدہ ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ ٹینڈر کی شرائط و ضوابط ٹینڈر ڈاکومنٹ میں درج ہیں۔ ٹینڈر ڈاکومنٹ کی فیس ناقابل واپسی ہوگی۔ ٹینڈر 2010 مد میں شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ٹینڈر کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

نمبر شمار	اسکیم جو نافذ	مکمل لاگت	ٹینڈر فیس	مدت تعمیر

ایم پی اے ترجیحی پروگرام

1.	مسجد امیر بخش ڈاھری تعمیر نیض گنج میں تعمیر، وضو خانہ، سائڈ گیٹ	500000	10000	750	5مہینہ
2.	ڈرگاہ حسین علی شاہ پشتونی تعمیر نیض گنج میں تعمیر	940000	18800	1500	4مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	60000	120	500	6مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
3.	مسجد مسجد شکاری تعمیر نیض گنج میں تعمیر	560000	11200	1500	6مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	700000	14000	1500	6مہینہ
4.	عید گاہ مظہری تعمیر نیض گنج مرمت و توسیع، سائڈ گیٹ میں تعمیر	11000000	220000	3000	18مہینہ
5.	ڈرگاہ حضرت پیر مہر شاہ جہانگیر تعمیر مکمل گیٹ میں تعمیر	400000	8000	750	18مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف				
(ب)	الیکٹریفکیشن + باؤنڈری				
6.	ڈرگاہ حضرت پیر مہر شاہ جہانگیر تعمیر مکمل گیٹ و مسجد میں تعمیر	4000000	80000	3000	10مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	200000	4000	500	10مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
7.	ڈرگاہ درب مہر شاہ تعمیر مکمل گیٹ و مجاورین کی حجرہ میں تعمیر	186000	37200	3000	8مہینہ
(ب)	سول ورک	120000	2400	500	8مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
8.	گیٹ محبوبہ باغیچہ تعمیر مکمل گیٹ و لائبریری میں تعمیر	555000	11100	1500	8مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف	40000	800	300	8مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	500000	10000	750	8مہینہ
9.	پرس ڈرب مہر شاہ تعمیر مکمل گیٹ نیض گنج میں تعمیر	100000	2000	500	3مہینہ
10.	گیٹ رہبر بخش لائبریری تعمیر نیض گنج میں تعمیر (سول ورک)	4650000	93000	3000	3مہینہ
11.	جامعہ مسجد گان درکوداد تعمیر نئی میرانجہ میں تعمیر	300000	6000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	750000	15000	1500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	50000	1000	300	3مہینہ
12.	جامعہ مسجد گان تعمیر نئی میرانجہ میں تعمیر	3000000	60000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف	800000	16000	1500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	100000	2000	500	3مہینہ
13.	عائشہ آباد تعمیر نیض گنج تعمیر نئی سنٹر لائبریری سائڈ گیٹ، رہبل مکم میں تعمیر	340000	6000	750	3مہینہ
(ب)	جامعہ مسجد نئی میرانجہ مکمل تعمیر نئی سنٹر باؤنڈری وال، رہبل مکم میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
14.	سرخ تعمیر نیض گنج (باؤنڈری وال) رہبل مکم میں تعمیر	30000	600	300	3مہینہ
15.	عائشہ لائبریری (چاردیواری سائڈ گیٹ میں تعمیر)				
16.	عابی عبدالمعطیر لمیرانی تعمیر نئی میرانجہ و ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
17.	عبدالطیف مگرو تعمیر نیض گنج ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
18.	امداد علی جوکی تعمیر نئی میرانجہ ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
19.	درگاہ باباجان شاہ تعمیر نیض گنج و ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
20.	زوار غلام حسین بری تعمیر نیض گنج و ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
21.	منور سرنگی تعمیر نیض گنج ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
22.	قربان علی شر تعمیر نیض گنج ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
23.	غلام نبی لاشاری تعمیر نیض گنج ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
24.	شرف الدین راسر تعمیر نئی راہ ریٹنگ شیڈ میں تعمیر	470000	9400	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	30000	600	300	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				

ایم این اے ترجیحی پروگرام

26.	گیٹ پیر خنگو تعمیر خیبر پور شیڈ گاہ لاچاری میں تعمیر	1500000	30000	3000	3مہینہ
27.	بوہڑ محلہ نئی میرانجہ تعمیر خیبر پور آبپاشی لائن چاردیواری میں تعمیر	1000000	21000	1500	3مہینہ

ایم پی اے اسکیم

28.	درگاہ محمد شاہ محلہ دیار تعمیر خیبر پور آبپاشی میں چاردیواری میں تعمیر	3150000	63000	3000	8مہینہ
29.	گورنمنٹ ہیسپٹری گان امام بخش لائبریری تعمیر نئی ڈسٹرکٹ خیبر پور میں چاردیواری میں تعمیر	1000000	20000	500	5مہینہ
30.	دیہ طلی عائد گان جا گیر علی اصغر مکرولا مولا تعمیر مکمل تعمیر میں تعمیر	2300000	46000	3000	12مہینہ
(ب)	سول ورک سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	200000	4000	500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	1700000	34000	3000	12مہینہ
31.	سید مشائل شاہ محلہ سید آور شاہ شادی شہید روڈ پرس بخاری تعمیر خیبر پور آبپاشی لائن چاردیواری میں تعمیر	5000000	100000	3000	12مہینہ
32.	سول کمپلیشن گان در آبپاشی میں تعمیر	250000	5000	750	12مہینہ
(ب)	باؤنڈری وال + گیٹ میں تعمیر	500000	10000	750	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	1000000	20000	1500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن میں توسیع				
33.	بند قاضی تعمیر خیبر پور چاردیواری سائڈ گیٹ آبپاشی لائن چاردیواری میں تعمیر	1350000	27000	1500	12مہینہ
34.	شہدا عید گاہ گیٹ شہیدان ٹاہلی خیبر پور میں تعمیر	1500000	30000	1500	12مہینہ
(ب)	چاردیواری سائڈ گارڈ گیٹ میں تعمیر				
(ب)	بیت الخلاء و وضو خانہ				
35.	گورنمنٹ آئی سینٹر خیبر پور میں توسیع	4000000	80000	3000	12مہینہ
(ب)	سول ورک				

ایم پی اے ترجیحی پروگرام

36.	درگاہ حضرت لوگی شیر اولیاء پر سی شادی شہید تعلقہ خیبر پور میں تعمیر	47000000	940000	18800	12مہینہ
(ب)	مین بلڈنگ چاردیواری سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	3000000	60000	1500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
37.	مزار گان درگاہ لوگی تقریر پرس شادی شہید تعلقہ خیبر پور میں تعمیر	46000000	920000	3000	12مہینہ
(ب)	مین بلڈنگ وچاردیواری سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	4000000	80000	1500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
38.	شادی خٹریلا درگاہ جہانگیر محلہ خیبر پور میں تعمیر	19000000	380000	3000	12مہینہ
	مین بلڈنگ سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف	800000	16000	1500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
39.	گیٹ مہ لوگی تعلقہ خیبر گان مسجد میں ریٹنگ شیڈ و تعمیر	17500000	350000	3000	12مہینہ
(ب)	مین بلڈنگ چاردیواری سائڈ ڈیلورز ایس۔ ایس لائف + باؤنڈری وال	1000000	20000	500	12مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	12000000	240000	1500	12مہینہ
40.	پبلک پارک گان طولتاہی تعلقہ دسترکٹ خیبر پور میں تعمیر (آئرن + باؤنڈری وال	6000000	120000	1500	12مہینہ
	باؤنڈری الیکٹریفکیشن)				
41.	مٹی ٹینیس کورٹ ہی تعمیر (آئرن + باؤنڈری الیکٹریفکیشن)	1800000	36000	3000	8مہینہ
42.	پرس گیس کھڑا ہی مکمل میں تعمیر	500000	10000	500	8مہینہ
(ب)	مین بلڈنگ الیکٹریفکیشن ڈیلورز ایس + اسٹاف	5000000	100000	750	8مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	1430000	28600	1500	12مہینہ
43.	عید گاہ غلہ جعفری پرس ہنگرہا تعلقہ سیوہوہ پر سی سی بلاک + باؤنڈری میں تعمیر	7700000	154000	1500	10مہینہ
44.	پیر حسین شاہ پرس ہنگرہا تعلقہ سیوہوہ و قبرستان حجرہ باؤنڈری میں تعمیر	1800000	36000	3000	8مہینہ
45.	پیر صبال شاہ پرس ہنگرہا و قبرستان حجرہ باؤنڈری میں تعمیر				
46.	پیر گاڑھو گیٹ صاحب سائی پرس ہنگرہاتی تعلقہ ہنگرہا و قبرستان حجرہ باؤنڈری میں تعمیر				

ایم پی اے آرورکس

47.	ڈی سی و آفیس خیبر پور میں ایم + آر	4350000	87000	3000	3مہینہ
(ب)	سول ورک	1150000	23000	1500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
48.	جوڈیشل آفیسز کمپلیکس میں ایم + آر	650000	13000	1500	3مہینہ
(ب)	سول ورک				
49.	ایم آر آفیس خیبر پور (پی سی ون) دی ریسٹ ہاؤسز میں ایم + آر	2150000	43000	3000	3مہینہ
(ب)	سول ورک	350000	7000	750	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
50.	اسپیشل وشن سرشل ریلیف آفیس خیبر پور میں ایم + آر	1800000	36000	3000	3مہینہ
(ب)	مین بلڈنگ / پورچ + باؤنڈری وال	200000	4000	500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	200000	4000	500	3مہینہ
51.	یونین آفیس (پی ڈبلیو ڈی) آفیس خیبر پور میں ایم / آر	150000	3000	500	3مہینہ
52.	ای ڈی او ورکس اینڈ سروسز سائٹ آفیس خیبر پور میں ایم / آر	400000	8000	750	3مہینہ
53.	فیز ایٹ شیڈ خیبر پور میں ایم + آر				
(ب)	سول ورک				
54.	دسترکٹ اسٹاف آفیس خیبر پور میں ایم / آر	450000	9000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک				
55.	ڈی او ایلیمنٹری ریذیڈنشل کی ایس آئی آفیس خیبر پور و تبدیل شدہ میں ایم / آر	300000	6000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	200000	4000	500	3مہینہ
56.	سٹی آپریشن مسجد خیبر پور میں ایم / آر	650000	13000	1500	3مہینہ
57.	سٹی اسپتال خیبر پور میں ایم / آر	150000	3000	500	3مہینہ
(ب)	سول ورک				
58.	رینٹ سنٹر وارث ۔ ا خیبر پور و ایس ٹرامسد کوہاٹ میں ایم / آر	450000	9000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک				
59.	ہاؤس نمبر ای۔ 2 میں ایم / آر مکمل گیٹ میں ایم / آر	300000	10000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	350000	7000	750	3مہینہ
60.	ہاؤس طرازنمبر 11 میں ایم / آر				
(ب)	سول ورک				
61.	طرازنمبر 8 گورنمنٹ نیو طرازنمبر خیبر پور میں ایم / آر	250000	5000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	50000	1000	500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن				
62.	ریزیڈنٹ آف اسسٹنٹ کمشنر طرازنمبر خیبر پور میں ایم + آر	2500000	50000	3000	3مہینہ
(ب)	سول ورک	150000	3000	500	3مہینہ
63.	فٹ نائٹ طرازنمبر 11 میں ای او ہاؤسنگ طرازنمبر خیبر پور میں ایم / آر	150000	3000	500	3مہینہ
64.	فورٹ نائٹ طرازنمبر 11 ای او ہاؤسنگ طرازنمبر خیبر پور میں ایم / آر	3650000	79000	3000	12مہینہ
65.	ایسوسی ایٹ خیبر پور سائٹ چاردیواری و گیٹ میں پیمائش / مرمت				
66.	فرسٹ سیشن سول جج ریذیڈنٹ فیلٹ نمبر 1 ای ڈی او (ٹی ای) آفیس خیبر پور میں ایم / آر	10000000	200000	1500	3مہینہ
(ب)	سیوریج				
68.	ڈی او ہاؤسنگ آفیس خیبر پور + ایکسین آفیس میں ایم / آر	500000	10000	750	3مہینہ
(ب)	سول ورک	350000	7000	750	3مہینہ
69.	طرازنمبر ای 15 گورنمنٹ نیو طرازنمبر خیبر پور میں ایم / آر	300000	6000	750	3مہینہ
70.	ایری واٹگان نیسٹ خیبر پور میں ایم / آر				
71.	ایکسیئن آفیس خیبر پور + ریذیڈنشن میں ایم / آر	1225000	24500	1500	3مہینہ
(ب)	سول ورک سائٹ ڈیلورز ایس + ایس لائف	100000	2000	500	3مہینہ
(ب)	الیکٹریفکیشن	2 میٹرز	2 میٹرز	500	3مہینہ
72.	جنریٹر 7.5 کلوواٹس اجاران جو ٹیبل 2 عدد میں فراہمی و انسٹالیشن	2 میٹرز	2 میٹرز	500	3مہینہ
73.	کمپیوٹر آپریٹر (ڈیٹا) 2 عدد میں فراہمی گورنمنٹ سیکرٹری ایجوکیشن ٹیبل سیٹ 2 عدد میں فراہمی				

ٹینڈر کی ہاکافقات عید صحیح کنندہ میں آفیس مان مکنہ بہ حکم واری ڈیٹھن ہی آفیس وقت دوران ڈاسی سگھیجن ٹا

واٹ ہاکافقات صبح 9:00 وگی شار 4:00 وگی تائین اشتہار جی پیجمل جی تاریخ کان 07_04_2011 تائین عید صحیح کنندہ میں آفیس مان خرید مکری سگھیجن ٹا. واٹ تاریخ 07_04_2011 تی با ان کان اگ منعہد 2:30 وگی وصول کیا ویندہ ؛ ساگھی ڈیٹھن یعنی 14_12_2010 تی منعہد 3:00 وگی واٹ ٹینڈرز با سمتن ٹائمدن جوکمی مریدو رفن چاہین ہی موجودگی ہ عید صحیح کنندہ جی آفیس و کرلیا ویندا. واٹ سان گلہ عید کنندہ می نائی ہی آردر یا کامل ہیارت ہی صورت ہ متر واٹ سیکیورٹی لائمی گلہ ہجی

واٹمن جو حاکمی ہی ہی آر ای 2010 ہی خرید کار مرجب سنگل اسٹیج ٹھ لفافی ٹی مکبر ویندہ. شرطیہ حقدار الہورا ٹینڈر ہیکمی مقرر تاریخ/ وقت کان ہی وصول ٹینڈا. دن ٹی ضرورت مکبر ویندہ مجاز اختیاری ہی ہی آر ای 2010 ہی 14 اپریل شان تحت عمل کی ویدلن ہر اختیار محفوظ ٹی رکی

ہیٹھا ہی ٹینڈر ہی مکمن ہ حرت ار ملی د رجیل مکبر فیلیں ریٹ جاری ہ کرلیا ویندا

ایس ڈسٹرکٹ	تفصیل	تاریخ	وقت
1	ٹینڈر جی ہاری اوڈیا مکرڈ جی آخری تاریخ	14_4_2011	3:30 وگی منعہد
2	ٹینڈر کمیٹی خرید کنندہ ہاکمیٹی آگے ٹینڈرز جی کرلن جی تاریخ ہر کرلیو	15_4_2011	4:00 وگی منعہد

2.5 ملین کان گیٹ ساٹیت ہی مکمن لا، باصلمان انجینئرنگ ہکارنسل ہ رجسٹریشن گھوریل ناہی

دسترکٹ آفیسر
بلڈنگز ورکس اینڈ سروسز خیبر پور

INF/KRY-No:961 /11