فون 0726-920184

ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شکارپور، ڈسٹرکٹ آفیسر بلڈنگز شکارپور

No.TC/G-55/210/of 2011
Shikarpur
Dated: 02-04-2011

ٹینڈر نوٹس

درج ذیل کام کیلئے PPRA رول 2004 کے تحت دلچسپی کے حامل کنٹریکٹرز / فرموں / پارٹیوں سے B-I/B-II [illegible] سر بمہر ٹینڈرز مطلوب ہیں۔

کام کی فہرست

نمبر شمار	کام کا نام	تخمینی لاگت (ملین میں)	مدت
	مینٹی ننس اور ریپئرز		
1	رورل ہیلتھ سینٹر مدیجی کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
2	DDO (روڈز) آفس گڑھی یاسین کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
3	جم خانہ کلب شکارپور کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
4	DCO کیمپ آفس شکارپور کی ریپئر	0.40	30 جون 2011 تک
5	روڈ شاہی باغ اسٹیڈیم شکارپور کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
6	پینشن ہال شکارپور کی ریپئر	0.497	30 جون 2011 تک
7	Blaived ہال کلب شکارپور کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
8	پولیس کرکٹ گراؤنڈ شکارپور کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
9	الیکٹریکل ورکس جم خانہ شکارپور کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
10	ڈرائنگ روم کرکٹ آفس شکارپور کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
11	DCO ہاؤس شکارپور کی باؤنڈری وال / گیراج کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
12	اسٹاف کوارٹرز (روڈز) آفیسرز کالونی کی ریپئر	0.492	30 جون 2011 تک
13	EDO (ہیلتھ) آفس شکارپور کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
14	DCO ہاؤس شکارپور میں ارتھ (ڈرائیو) W&S اور الیکٹریکل کام کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
15	نزد DHDC شکارپور DHO آفس شکارپور کی کمپاؤنڈ وال کی ریپئر	0.497	30 جون 2011 تک
16	PPHI آفس شکارپور کی باؤنڈری وال کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
17	DHDC ریذیڈنس کالونی شکارپور کی باؤنڈری وال کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
18	DCO آفس شکارپور کی باؤنڈری وال کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
19	EDO (روڈز) آفس شکارپور میں ریکارڈ روم کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
20	EDO (روڈز) (F&P) EDO آفیسز شکارپور کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
21	ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ ہیڈ کوارٹرز آفس شکارپور (اولڈ DC ہاؤس) کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
22	روینیو آفیسرز کالونی شکارپور کی باؤنڈری وال کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
23	نزد DHDC شکارپور باؤنڈری وال و دیگر اسٹرکچر اور ڈرگ اسٹور کی ریپئر	0.496	30 جون 2011 تک
24	روینیو آفیسرز کالونی شکارپور میں واٹر سسٹم (اسٹریٹ لائٹس) کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
25	THQ اسپتال لکھی کی ریپئر	0.40	30 جون 2011 تک
26	کانفرنس ہال ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیکریٹریٹ شکارپور میں باتھ روم اور کچن وغیرہ کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
27	DCO آفس کمپلیکس شکارپور میں کامن بلڈنگ بلاک کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
28	اولڈ سپیشل ڈسپنسری اسپیشلٹی ہوم گڑھی یاسین کی ریپئر	0.50	30 جون 2011 تک
29	اسٹاف کینٹین DCO آفس شکارپور کی ریپئر	0.35	30 جون 2011 تک
30	DDO (بلڈنگز) آفس خانپور کی ریپئر	0.20	30 جون 2011 تک
31	DO (انجنیئرنگ) آفس شکارپور کی ریپئر (روف ٹریٹمنٹ / کلرنگ)	0.30	30 جون 2011 تک
32	ویٹرنری گراؤنڈ شکارپور کی باؤنڈری وال کی ریپئر	0.495	30 جون 2011 تک
	ADP اسکیمز		
1	آفیسرز کلب شکارپور کی تعمیر	3.00	18 ماہ

1/. سادہ ٹینڈر فارم PPRA رولز 2004 کے تحت ٹینڈر فیس کی ادائیگی پر 29-04-2011 تک کسی بھی کام والے دن دوران اوقات کار دفتر زیر دستخطی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

2/. PPRA رولز کے تحت ہر ایک کام کے سامنے درج تخمینی لاگت کا 2 فیصد کال ڈپازٹ جو کسی شیڈول بینک سے جاری کیا گیا ہو ٹینڈر کے ہمراہ منسلک کرنا ہوگا۔

3/. ٹینڈر 02-05-2011 کو دن 12:30 بجے تک دفتر زیر دستخطی میں وصول کیے جائیں گے جو کہ کمیٹی / ڈسٹرکٹ آفیسر ورکس اینڈ سروسز شکارپور کی موجودگی میں اسی دن 01:00 بجے کنٹریکٹرز کے روبرو دفتر زیر دستخطی میں کھولے جائیں گے۔

4/. PPRA رولز 2004 کے تحت زیر دستخطی کو بلا اعلان وجہ کسی یا تمام ٹینڈرز کو قبول یا مسترد کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

5/. کنٹریکٹ دستاویزات دیکھنے اور تصریحات وغیرہ کسی بھی کام والے دن دوران اوقات کار دفتر زیر دستخطی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

6/. نوٹس میں درج کنٹریکٹ ایگریمنٹ کی شرائط اور اضافی شرائط ٹینڈرز کے قبول ہونے پر ایگریمنٹ پر دستخط اور ورک آرڈر کے اجراء کے لمحے سے لاگو ہو جائیں گی۔

نوٹ: کام کا جواب موصول نہ ہونے یا زیادہ موصول نہ ہونے کے باعث ٹینڈر 06-05-2011 کو جاری، وصول اور کھولے جائیں گے، اس مرتبہ بھی یہی صورتحال برقرار رہنے کی صورت میں ٹینڈر 09-05-2011 کو جاری، وصول اور کھولے جائیں گے۔

EXPRESS
11/04/11

ڈسٹرکٹ آفیسر بلڈنگز
شکارپور

INF-KRY:No.1182/11

2/10

2010